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CZ��� OGÓLNA 
 
 
1.  INWESTOR 
GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY 
UL. PARKOWA 9 
44 – 230 CZERWIONKA-LESZCZYNY 

                            
 
 
 
2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 
      Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji z 
kolorystyk� budynku KS. GÓRNIK CZERWIONKA przy ulicy Wolno�ci 2a , 44 – 230 
Czerwionka-Leszczyny..  
      Zakres projektu obejmuje: ocieplenie dachów segmentów 1,3 styropap�, segmentu 2  
wełn� mineraln� ,ocieplenie �cian zewn�trznych płytami styropianowymi , wymian� zu�ytej 
stolarki okiennej na PCV , stolarki drzwiowej zewn�trznej na stolark� aluminiow� , stalowe 
drzwi zewn�trzne na nowe , wymian� istniej�cych zadasze� nad wej�ciami do budynku na 
nowe , zbicie istniej�cego �elbetowego zadaszenia nad drzwiami wej�ciowymi na elewacji 
południowo-wschodniej, malowanie istniej�cych krat w oknach, remont balkonów w 
segmencie 1, wymian� lub uzupełnienie orynnowania na PCV , wymian� istniej�cego 
szklanego �wietlika nad klatk� schodow� w segmencie 1 na nowy o lekkiej konstrukcji 
aluminiowej , monta� drabinki kabł�kowej i stopni włazowych na segmencie 1, ocieplenie 
�cian poni�ej terenu  wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, zmniejszenie otworów 
okiennych na elewacji północno-wschodniej segmentu 1 (okna  sali gimnastycznej).  
 
3.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Umowa z Inwestorem nr 3/2007, z dnia 11.06.2007 r. 
Dokumentacja fotograficzna 
Uzgodnienia z inwestorem 

      Inwentaryzacja budynku. 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków   
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie –   
Dz. U. nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pó�n.  zmianami    
(Dz. U. Nr 109 z dnia 7 kwietnia 2004 r.) 

      Prawo budowlane. Przepisy techniczno-budowlane. 
      

 
4.  STAN ISTNIEJ�CY BUDYNKU KS. GÓRNIK CZERWIONKA 
 
Budynek KS. GÓRNIK CZERWIONKA przy ulicy Wolno�ci 2a jest budynkiem 
niepodpiwniczonym. 	ciany parteru oraz pi�ter wykonano z cegły ceramicznej pełnej na 
zaprawie cementowo-wapiennej. 	ciany posiadaj� zró�nicowan� grubo��. Stropy 
mi�dzykondygnacyjne to stropy ceramiczne, klatki schodowe �elbetowe. Budynek podzielony 
jest na trzy segmenty. Segment 1 ma dach dwuspadowy zró�nicowany wysoko�ciowo , 
wykonany z płyt �elbetowych opartych na a�urowych �ciankach. Dach segmentu 2 jest 
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konstrukcji stalowej pokryty blach� trapezow� T55. Dach trzeciego segmentu jest dachem 
jednospadowym o tej samej konstrukcji jak na segmencie 1. 
     Budynek wyposa�ony jest w instalacj�: 
     - zimnej wody 
     - kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
     - c.o. (z wymiennikowi) 
     - elektryczne 
     - wentylacyjne 
     - telekomunikacyjne 
 
5.  STAN PROJEKTOWANY  BUDYNKU KS. GÓRNIK CZERWIONKA 
 
Zakres rzeczowy planowanych robót  obejmuje: ocieplenie dachów segmentów 1,3 styropap�, 
segmentu 2 wełn� mineraln� ,ocieplenie �cian zewn�trznych płytami styropianowymi w 
technologii lekko-mokrej , wymian� zu�ytej stolarki okiennej na PCV , stolarki drzwiowej 
zewn�trznej na stolark� aluminiow� , stalowe drzwi zewn�trzne na nowe , wymian� 
istniej�cych zadasze� nad wej�ciami do budynku na nowe , malowanie istniej�cych krat w 
oknach, remont balkonów w segmencie 1, wymian� lub uzupełnienie orynnowania na PCV , 
wymian� istniej�cego szklanego �wietlika nad klatk� schodow� w segmencie 1 na nowy o 
lekkiej konstrukcji aluminiowej , monta� drabinki kabł�kowej i stopni włazowych na 
segmencie 1, ocieplenie �cian poni�ej terenu  wraz z wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej, zmniejszenie otworów okiennych na elewacji północno-wschodniej 
segmentu 1 (okna  sali gimnastycznej).  
 

SEGMENT 1 
 
 Zakres prac remontowych obejmuje: 
 
       -  zerwanie starego pokrycia papowego (istniej�cej warstwy ocieplania) 
 
       -  wyrównanie i zagruntowanie podło�a pod styropap� 

 - uło�enie i zamocowanie izolacji termicznej na dachu  ze styropapy  gr.12 cm;  

 - uło�enie i zamocowanie izolacji termicznej �cian zewn�trznych gr. 12 cm   

   z  płyt styropianowych w technologii lekko-mokrej z cienkowarstwow�  wypraw�  

   elewacyjn� o strukturze „baranek” granulacja 2 mm; 

 - wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej; 

       - wymiana lub uzupełnienie orynnowania na PCV  

         w kolorze istniej�cego orynnowania 
 
       - remont balkonów polegaj�cy na wykonaniu izolacji poziomej 

         wraz z now� posadzk� z płytek gresowych 
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          nowej obróbki blacharskiej , malowaniu balustrad  

          oraz naprawie tynków od spodu balkonu;  

      -  monta� nowych  zadasze� nad wej�ciami do budynku z poliw�glanu  

          o lekkiej aluminiowej konstrukcji 

      -  monta� �wietlika nad klatk� schodow� z poliw�glanu na  lekkiej konstrukcji 

          aluminiowej, patrz rys. nr 11 

- monta� drabinki kabł�kowej na elewacji południowo-zachodniej  

   patrz rys. 05, 14 

- monta� stopni włazowych patrz rys. nr 05,13  

- wymiana stolarki okiennej na PCV w kolorze 9016 RAL oprócz okien Oi , patrz rys. nr 06 

- wymiana stolarki drzwiowej na aluminiow� o profilu ciepłym w kolorze 8023 RAL 

- wymiana �lusarki drzwiowej  zewn�trznej na now� ocieplan� piank� gr. 4 cm 

- ocieplenie �ciany poni�ej terenu 60-100 cm wraz z wykonaniem izolacji pionowej 

- zmniejszenie wielko�ci otworów okiennych przez zamurowanie ich od  

  od dołu o 100 cm , patrz rys. nr 02,06 

 

SEGMENT 2 

 
 Zakres prac remontowych obejmuje: 

 - uło�enie i zamocowanie izolacji termicznej na dachu  z wełny 

   mineralnej gr. 14 cm na istniej�c� blach� trapezow� T55;  

 - uło�enie i zamocowanie izolacji termicznej �cian zewn�trznych gr. 12 cm   

   z  płyt styropianowych w technologii lekko-mokrej z cienkowarstwow�  wypraw�  

   elewacyjn� o strukturze „baranek” granulacja 2 mm; 

- wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej; 

 - wymiana stolarki okiennej na PCV w kolorze 9016 RAL 

 - ocieplenie �ciany poni�ej terenu 60-100 cm wraz z wykonaniem izolacji pionowej 
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SEGMENT 3 

 
 Zakres prac remontowych obejmuje: 
 
       -  zerwanie starego pokrycia papowego 
 
       -  wyrównanie i zagruntowanie podło�a pod styropap�  

 - uło�enie i zamocowanie izolacji termicznej na dachu  ze styropapy  gr. 12 cm;  

 - uło�enie i zamocowanie izolacji termicznej �cian zewn�trznych gr. 12 cm  

   z  płyt styropianowych w technologii lekko-mokrej z cienkowarstwow�  wypraw�  

   elewacyjn� o strukturze „baranek” granulacja 2 mm;   

- wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej; 

 - wymiana stolarki okiennej  na PCV w kolorze 9016 RAL 

- wymiana stolarki drzwiowej na aluminiow�  o profilu ciepłym w kolorze 8023 RAL 

- wymiana stalowych drzwi zewn�trznych na nowe ocieplane piank� gr. 4 cm 

 - ocieplenie �ciany poni�ej terenu 60-100 cm wraz z wykonaniem izolacji pionowej 

 
6. TECHNOLOGIA WYKONANIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU 

       KS. GÓRNIK CZERWIONKA  
 

6.1.   ROBOTY WST�PNE  
 

� zdemontowa�  instalacj� odgromow�, oprawy o�wietleniowe, szafek zł�czy 
elektrycznych lub telefonicznych , ławki mocowane do �cian itp. 

� kable, które musza pozosta� nale�y umie�ci� w płaskich korytkach instalacyjnych 
zamocowanych do �cian przed zało�eniem ocieplenia; 

� opuka� całe elewacje i sku� lu�ne tynki odspojone od muru; 
� zdemontowa� rury spustowe, rynny, obróbki blacharskie okapów oraz zewn�trzne 

parapety okienne, oprawy o�wietleniowe;  
   
6.2. REMONT ELEWACJI BUDYNKU  
 

� Wykona� izolacj�  termiczn� cokołu  i �ciany poni�ej terenu  ze styropianu  EPS 200-
038 gr. 10 cm. patrz rys. nr  20 

 
� Wykona� izolacj� pionow� �ciany 60÷100 cm poni�ej terenu  w nast�puj�cy sposób: 

Kolejno�� prac : (przyj�to technologi�  wykonania wg firmy Remmers). 
Dopuszcza si� wykonanie izolacji zewn�trznej wg innej technologii , pod 
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warunkiem zastosowanie materiałów o parametrach to	samych lub lepszych z 
przyj�tymi w dokumentacji projektowej . 

 
     - usun�� wszystkie zabrudzenia i słabo przylegaj�ce cz�stki a� do no�nego podło�a  
     - spoiny , jamy skurczowe i ubytki w murze strefy stykaj�cej si� z gruntem zamkn�� 
       zapraw� cementow� 

   - na całej długo�ci wyst�pu muru w strefie fundamentu  wykona� faset� uszczelniaj�c�    
z zaprawy Remmers Dichtspachtel stosuj�c promie� 5 cm Aby zapewni� lepsz� 
przyczepno�� fasety . Nale�y wcze�niej wykona� cykl krzemianowania  gruntuj�cego 
preparatem Aida Kiesol i szlamem Aida  Sulfatexschlamme 

      - oczyszczone i naprawione �ciany zewn�trzne nale�y wst�pnie zmoczy� i wykona� 
pojedynczy cykl krzemiankowania preparatem Aida Kiesol i szlamem Aida 
Sulfatexschlamme 

      - rozci�gn�� w dwuch warstwach materiał polimerowo-bitumiczny Sulfiton 
Dickbeschitung. 

      - jako zabezpieczenie izolacji zamontowa� mat� drenarsk� Sulfiton DS.Systemschutz, 
któr� nale�y zako�czy� listw� mocuj�c� sulfition Abschlussleiste. 

� Wykona� opask� wokół budynku z płyt chodnikowych 50x50 cm 
� Wykona� izolacj� termiczn� �cian zewn�trznych ze styropianu EPS 80-036 gr. 12 cm 
� Rury spustowe wymieni� lub uzupełni� na nowe Ø 120  z  PCV w kolorze  

istniej�cego orynnowania 
� Po ociepleniu budynku zamontowa� na elewacji południowo-zachodniej (segment 1) 

drabink� z kabł�kami oraz stopnie włazowe 
� Nadmurowa� ogniomurki o około 20÷30 i wykona� obróbki blacharskie 

ogniomurków, gzymsów ,balkonów 
Dolna kraw�d� płyt styropianowych oprze� na systemowym profilu k�towym z siatk�; 

� Zaszpachlowa� cała powierzchni� zapraw� klej�c� polimerowo – cementow�  z  
zatopion� siatk� wzmacniaj�c� z włókna szklanego;  
 

6.3.   OKNA  
� Pustaki szklane wymieni�  na nowe o wymiarach 19x19x8 cm montowane metod� 

tradycyjn� na mokro 
� Zastosowano okna PCV w kolorze RAL 9016 o współczynniku przenikania ciepła  

z nawiewnikami w dolnej ramie 
� Istniej�ce kraty w oknach  oczy�ci� , zagruntowa� farb� antykorozyjn� i  

pomalowa� farb� nawierzchniow� w kolorze RAL 9016 
 

 
6.4.   DRZWI 

� Zastosowano drzwi zewn�trzne stalowe do pomieszcze� gospodarczych 
ocieplone piank� gr. 4 cm 

� Zastosowano drzwi zewn�trzne aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła  
U =1,3  W/m2 K  o profilu ciepłym w kolorze 8023 RAL 
 

6.5. BALKON 
      

� Wykona� izolacj� poziom� przeciwwilgociow� na przykład SUPERFLEX 1  
wraz  z  now� posadzk� z płytek gresowych  mrozoodpornych 
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W miejscu ł�czenia �ciany z posadzk� stosujemy ta�m� uszczelniaj�c�  na przykład 
SUPERFLEX  50/3,75/4 lub 100/5 , patrz rys. nr 12             

� Istniej�ce balustrady balkonów  oczy�ci� , zagruntowa� farb� antykorozyjn� i  
pomalowa� farb� nawierzchniow� w kolorze RAL 8023 

� Naprawi� tynk od spodu i pomalowa� go według  kolorystyki elewacji 
� Wymieni� obróbk� blacharsk�  z blachy ocynkowanej 

 
 
 
 
6.6.  OCIEPLENIE �CIAN  - WYKONANIE SYSTEMU OCIEPLENIA �CIAN 
 
6.6.1.  OCENA I PRZYGOTOWANIE PODŁO�A 
 
1. W kilku miejscach �ciany sprawdzi� ewentualne odchyłki od pionu, w razie znacznych    
     rozbie�no�ci  ustali� z projektantem lub inwestorem sposób ich niwelacji. 
2. Nale�y upewni� si�, �e podło�e jest: 
   -  Czyste, suche, płaskie z tolerancj� +/- 6 mm na promieniu 1,2 m wolne od nalotów,    
       wykwitów, łuszcz�cych si� farb i innych substancji osłabiaj�cych przyczepno��.    
       Maksymalne ugi�cie L/240. 
   -  Takie samo jak wymienione w projekcie. 
   -  Wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej. 
  
3. Przed przyst�pieniem do przyklejania płyt styropianowych nale�y przeprowadzi� prób� 
    przyczepno�ci kleju do podło�a. 
    -  w kilku miejscach na powierzchni elewacji przyklei� po 3 kawałki (100 x 100 mm)   
       styropianu i pozostawi� do wyschni�cia na czas 3 dni. 
    -  Po 3 dniach wykona� prób� oderwania styropianu od podło�a. 
    -  Podło�e jest odpowiednio mocne, je�eli rozwarstwienie nast�pi w próbce styropianu. 
       w przypadku, gdy klej odspoi si� od podło�a lub oderwie jego fragment podło�e jest zbyt     
       słabe i nale�y rozwa�y� mo�liwo�ci poprawienia przyczepno�ci przy u�yciu specjalnego    
       �rodka lub innej metody mocowania płyt styropianowych (np. mechaniczn�).  
 
6.6.2. MOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH 
Do ocieplenia �cian przewidziano u�y� jednego z kilku dost�pnych na rynku systemu 
ocieplania.  Jest to metoda lekka mokra polegaj�ca na zamocowaniu do �cian od strony 
zewn�trznej akrylowego systemu ocieplenia na styropianie.  
Zastosowanym materiałem termoizolacyjnym jest styropian typu EPS 80-036 o grubo�ci       
12 cm. 
     
MOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH: 
   A. Nale�y sprawdzi� czy płyty styropianowe spełniaj� wymagania danego 
      systemu ocieplenia podane w karcie   

technicznej  w �adnym wypadku nie wolno u�ywa� z�ółkni�tych, wypaczonych lub nie    
równo poci�tych płyt. 

B.  Mocowanie płyt styropianowych nale�y rozpocz�� od zabezpieczenia dolnej kraw�dzi   
     systemu: b�d� to przy u�yciu odpowiedniej listwy startowej b�d� siatki Standard    
     wywini�tej  spod powierzchni styropianu. 
     w obu przypadkach prac� nale�y rozpocz�� od wyznaczenia poziomej linii, która b�dzie     
     stanowi� doln� kraw�d� sytemu. 
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     1.  Zabezpieczanie kraw�dzi systemu siatk� wzmacniaj�c�. 
         a.  Zapraw� klej�c�   rozrobi� z wod� wg instrukcji podanej w   
              karcie technicznej  
              Przydatno�� do u�ycia gotowej masy klej�cej wynosi ok. 1 h i zale�y od warunków    
              atmosferycznych.   
         b.  Nad wyznaczon� wcze�niej lini� nanie�� wst�g� spoiwa  (szeroko�ci  

           ok. 50mm), nast�pnie wklei� pas siatki szeroko�ci ok.0,4 metra tak, aby po   
           zamocowaniu pierwszego rz�du płyt mo�na było j� wywin�� od spodu na ich    
           powierzchni�. 
 

     2.  Mocowanie listwy startowej. 
         a.   Listw� startow� mocowa� tak, aby jej dolna kraw�d� pokrywała si� z wcze�niej    
               wykre�lon� poziom� lini�. 
         b.   do mocowania u�ywa�  ł�czników wbijanych w odst�pach co około 30cm. 
         c.   Nierówno�ci podło�a niwelowa� przy u�yciu  podkładek dystansuj�cych z PCV. 
         d.   Listwy ł�czy� przy u�yciu plastikowych ł�czników.  
         e.   Na naro�ach budynku mocowa� listwy naro�ne. 
C.  Mas� klej�c�   nakłada� na płyty metod�    
      „pasmowo - punktow�” („ramki i placków”). 
      1.  Ramka: szer. ok. 5 cm, o odpowiedniej grubo�ci, 6 placków o odpowiedniej grubo�ci    
          �rednicy ok. 10 cm wewn�trz ramki.  
      UWAGA: Mas� klej�c� nakłada� tylko na powierzchnie płyt termoizolacyjnych, nigdy  
      na podło�e.  
D.  Natychmiast po nało�eniu masy klej�cej płyt� docisn�� do podło�a i dosun�� do kraw�dzi    
      s�siedniej płyty tak, aby masa klej�ca nie dostała si� pomi�dzy płyty. 

E.  Płyty układa� w cegiełk� z przewi�zaniem na naro�ach budynku. 
F.  Przerwy dylatacyjne. 
     1.  w miejscach wskazanych w projekcie oraz na dylatacjach w konstrukcji budynku    
          nale�y   wykona� dylatacj�. 
          -   Przed mocowaniem płyt styropianowych wzdłu� przerwy dylatacyjnej przyklei� pasy   
              siatki, które w nast�pnym etapie b�d� mogły by� wywini�te na powierzchni� płyt    
              (szeroko�� wywini�cia co najmniej 60 mm). 
          -   Po przyklejeniu płyt do podło�a wystaj�ce spod ich powierzchni pasy siatki zatopi�   
              w  �wie�ej masie przy u�yciu pacy ze stali nierdzewnej. 
     2.  do wykonania dylatacji mo�na zastosowa� równie� listw� dylatacyjn�. 
          -  Podczas mocowania płyt nale�y pozostawi� mi�dzy nimi przerw� dylatacyjn�  
              o  szeroko�ci ok. 20 mm. 
          -  Powierzchni� płyt przy kraw�dziach szczeliny dylatacyjnej pokry� warstw� ok. 2 mm    
              grubo�ci spoiwa  wymieszanego z cementem portlandzkim   
              i  szeroko�ci ok. 60 mm po ka�dej stronie . 

          -  Umocowa� listw� dylatacyjn� w szczelinie wtapiaj�c brzegi listwy w przygotowane 
              uprzednio spoiwo. 
          -  Po wklejeniu listwa dylatacyjnej powierzchni� płyty styropianowej pokry� warstw�   
             spoiwa  i zatopi� w nim siatk�. 
G.  Zł�cza kompensacyjne. 
     1.  w miejscach styku systemu z innymi materiałami nale�y wykona� zł�cze   
           kompensacyjne  
          -  Przed mocowaniem płyt styropianowych wzdłu� zł�cza przyklei� pasy siatki, które  
             w nast�pnym etapie b�d� mogły by� wywini�te na powierzchni� płyt (szeroko��       
             wywini�cia co najmniej 60 mm). 
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          -  Przy przyklejaniu płyt równie� ich boczna kraw�d� (od strony zł�cza) i fragment 
             powierzchni pokry� warstw� masy klej�cej. 
          -  Po przyklejeniu płyt do podło�a wystaj�ce spod ich powierzchni pasy siatki zatopi�  
             w  �wie�ej masie przy u�yciu pacy ze stali nierdzewnej. 
H.  Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne. 

1. Przed mocowaniem płyt styropianowych wokół otworów przyklei� pasy siatki, które  
      w  nast�pnym etapie b�d� mogły by� wywini�te na powierzchni� płyt. 

     2 .  O�cie�a okien i drzwi zewn�trznych s� ocieplane styropianem o grubo�ci 3 cm. 
     3.   Naro�a wszystkich otworów nale�y wzmocni� dodatkowymi kawałkami siatki o    
           wymiarach 25x30 cm zatopionymi na powierzchni płyt pod k�tem 45 stopni.  
     4.  W celu dodatkowego zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem ognia nad otworem 
          elewacyjnym mo�na zastosowa� od góry pas z wełny mineralnej o szeroko�ci ok. 300   
          mm i odpowiedniej długo�ci (min. 300 mm szerszej z ka�dej strony otworu   
          elewacyjnego). 
I.   Płyty styropianowe powinny tworzy� ci�gł� powłok� termoizolacyjn�. 

1. Wszystkie szpary pomi�dzy płytami o szeroko�ci wi�kszej ni� 1,5 mm nale�y wypełni�   
      materiałem termoizolacyjnym np. odpowiednio przyci�tymi klinami ze styropianu. 

     2.   Szpar nie wolno wypełnia� mas� klej�c�. 
J.   Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej musi by� równa. Płaszczyzn� nale�y sprawdzi�   
     przy u�yciu łaty o długo�ci co najmniej 2,5 m. 

1. Wszystkie nierówno�ci wi�ksze od 1,5 mm usun�� przy u�yciu pacy z papierem   
      �ciernym. Cała powierzchnia styropianu powinna by� przeszlifowana. 

     UWAGA: Szlifowa� nale�y ruchami okr��nymi, nigdy równolegle do poł�cze� płyt.  
     Powstały pył dokładnie usun��. 
      

 

6.6.3.   ZATAPIANIE SIATKI WZMACNIAJ�CEJ                   

 
A.  Przed przyst�pieniem do zatapiania siatki wzmacniaj�cej nale�y sprawdzi� stan   
      powierzchni płyt styropianowych. 
     1.  Ewentualne nierówno�ci zniwelowa�. 
     2.  Ubytki uzupełni�. 
     3.  Wgł�bienia powstałe w miejscach monta�u ł�czników mechanicznych zaszpachlowa�   
          przy u�yciu specjalnej masy. 

4. Płyty z�ółkni�te na skutek zbyt długiego działania promieniowania słonecznego    
      przeszlifowa� w celu całkowitego usuni�cia zdegradowanej warstwy styropianu. 

 

B.  Na powierzchni elewacji nie nara�onej na uderzenia zaleca si� wykonanie standardowej   
     warstwy bazowej przy wykorzystaniu jednej warstwy siatki wzmacniaj�cej Standard.  
     w  tym celu nale�y: 
     1.  Przygotowa� mas� klej�c�  w sposób opisany w karcie technicznej  

2. Posługuj�c si� pac� ze stali nierdzewnej na powierzchni nieco wi�kszej od szeroko�ci  
     i  długo�ci przyci�tego pasa siatki naci�gn�� ci�gł� warstw� masy  o grubo�ci    
     ok.  1,5mm. 

     3.  Siatk� wzmacniaj�c� natychmiast przyło�y� do �wie�ej masy i zatapia� przy u�yciu tej   
          samej pacy ruchami wzdłu� włókien od �rodka ku brzegom. Siatka musi by� dokładnie   
          zatopiona, tak aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor. Miejsca 
          z prze�wituj�cym kolorem siatki wyrówna� cienk� warstw masy . Powierzchnia    
          warstwy bazowej pod tynk drobnoziarnisty powinna by� starannie wygładzona (siatka   
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          wzmacniaj�ca nie mo�e wystawa� ponad powierzchni� masy klej�cej).  
     4.  Siatk� nale�y układa� na zakładk� minimum 60 mm. Tylko takie uło�enie gwarantuje   
          poprawne przenoszenie napr��e� przez warstw� bazow�. 
     5.  Na naro�nikach zewn�trznych i wewn�trznych siatk� nale�y zakłada� na ka�d� ze �cian   
          na szeroko�� 200 mm. . 
     6.  Tak wykonan� warstw� bazow� nale�y chroni� przed zamoczeniem i pozostawi�  
          do   wyschni�cia na czas ok. 24 godzin (20 o C, 55% wilgotno�ci wzgl�dnej   
          powietrza).  
 

C.  Tam gdzie elewacja nara�ona jest na uderzenia, np. balkonach i w s�siedztwie ci�gów   
      komunikacyjnych przed wykonaniem standardowej warstwy bazowej zaleca si� zatopi�   
      warstw� siatki wzmacniaj�cej, w tym celu nale�y: 
     1.  Przygotowa� mas� klej�c�  w sposób opisany w karcie technicznej. 
     2.  Posługuj�c si� pac� ze stali nierdzewnej o powierzchni nieco wi�kszej od szeroko�ci 
          i długo�ci przyci�tego pasa siatki, naci�gn�� ci�gł� warstw� masy  o grubo�ci   
          ok. 2,0 mm. 
     3.  Siatk� wzmacniaj�c�  natychmiast przyło�y� do �wie�ej masy i zatapia� przy   
          u�yciu tej samej pacy ruchami wzdłu� włókien od �rodka ku brzegom. Siatka musi by�   
          dokładnie zatopiona, tak aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor. 
     4.  Ze wzgl�du na grubo�� siatki wzmacniaj�cej nie nale�y układa� na zakładk�, lecz na 
          styk. . 
     5.  Tak wykonan� warstw�  nale�y chroni� przed zamoczeniem i pozostawi�     
          do wyschni�cia na czas ok. 24 godzin (20 o C, 55% wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza). 

6.  Nast�pnie zatopi� siatk� Standard wg instrukcji. 
 
 
 

6.7.   OCIEPLENIE  DACHU 
   

-  wykonanie  ocieplenia ze styropapy o grubo�ci 12 cm  segmenty 1,3  
   patrz rys. nr 08,09,10,19 

            -  monta� nowych obróbek blacharskich  ogniomurków i gzymsów z blachy 
ocynkowanej o grubo�ci  0,6mm  

            -  monta� nowych rynien Ø 150 i rur spustowych Ø 120 z  PCV w kolorze  
                istniej�cego orynnowania  
            -  monta� opraw o�wietleniowych itp. 

-  na segmencie 2 wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej gr. 14 cm i  membrany PM  
   ł�czonej mechanicznie do podło�a z blachy trapezowej T55, ł�czniki  ł�cz�ce  
   membran� i wełn� mineraln� 
   w rozstawach 5szt/m², w strefie kraw�dziowej 9szt/m² , patrz rys. nr 16,17,18 

 
 
 
6.8.      ZASTOSOWANE MATERIAŁY WYKO
CZENIOWE I KOLORYSTYKA   
           ELEWACJI. 

Jako zewn�trzn� warstw� wyko�czeniow� przewidziano tynki akrylowe  
cienkowarstwowe  o strukturze „baranek” 2 mm według  kolorystyki elewacji, patrz 
rys. nr  05,06,07. S� to tynki  
akrylowe na bazie �ywic syntetycznych, odpornym na czynniki atmosferyczne.  
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Przed przyst�pieniem do nakładania tynku cienkowarstwowego warstwa bazowa   
powinna by� sucha, równa i dobrze zwi�zana. Czas schni�cia warstwy bazowej wynosi 
24 godziny (20°C, 55% wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza) i mo�e by� dłu�szy przy  
niesprzyjaj�cych warunkach atmosferycznych. Nale�y sprawdzi� czy siatka została 
dokładnie zatopiona, nierówno�ci zeszlifowa� pac� z papierem �ciernym. 
 

           Układanie tynku cienkowarstwowego 
 

1. Uwagi ogólne 
-    Wypraw� elewacyjn� nanosi� metod� ci�gł� a� do naturalnych przerw takich jak   
      naro�a budynku, dylatacje lub linie ta�my maskuj�cej. Pomi�dzy rusztowaniem  
      a  �cian� nale�y zachowa� odpowiedni� odległo��, zgodnie z przepisami BHP. 
- Nale�y unika� prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. 
- Nale�y w miar� mo�liwo�ci u�ywa� materiału pochodz�cego z tej samej partii 
- Przygotowanie do u�ycia. 

a. Dla ujednolicenia koloru bezpo�rednio przed u�yciem  akrylow� mas� tynkarsk� 
nale�y wymiesza� przy u�yciu wiertarki wolnoobrotowej. 

b. Dla poprawy urabialno�ci do jednego pojemnika masy mo�na doda� maksymalnie 
250 ml wody. do wszystkich pojemników nale�y wówczas doda� tak� sam� ilo�� 
wody, aby nie spowodowa� ró�nic w kolorze wyprawy 

 
2. Układanie tynków 
- Mas� tynkarsk� nakłada� przy u�yciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubo��  
      najwi�kszych ziaren kruszywa.  

 
 
 
 
 
 
UWAGA : 
Wyprawy nie nale�y nakłada� wewn�trz dylatacji. 

 
Po zako�czeniu tynkowania nale�y zało�y� nowe obróbki blacharskie �cian 
szczytowych, rynny, rury spustowe i parapety okienne. 

 
ZASTOSOWAN
 KOLORYSTYK� DOBRANO WG PALETY BARW NCS i RAL 

 
 
Cokół:  
-  płytki okładzinowe  w kolorze                       3638-Y53R  NCS 
 
Elewacje:                                                                                                                                               
- tynk akrylowy cienkowarstwowy  w kolorze  1543-Y17R  NCS 
- tynk akrylowy cienkowarstwowy w kolorze   0918-Y22R  NCS 

 
Elementy metalowe: 
 - parapety zewn�trzne z blachy powlekanej w kolorze 9016 RAL (biały), obróbka  
   blacharska �cian szczytowych  oraz gzymsów –  blacha ocynkowana  
   o grubo�ci 0,6 mm    
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   rury spustowe z  PCV  w kolorze istniej�cego orynnowania   
   rynny z PCV w kolorze istniej�cego orynnowania   
 
 

 
Okna i drzwi: 
 
- okna  - przewidziano zastosowa� pi�ciokomorowe okna  PCV w kolorze  9016 RAL 

o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3  W/m²K z szyb� U = 1,1 /m² K   
            - zastosowano pustaki szklane o wymiarach 19 x 19 x 8 cm o U=2,97 W/m2 K 
- drzwi – przewidziano zastosowa� drzwi zewn�trzne aluminiowe o profilu ciepłym w  
              kolorze 8023  RAL dwuskrzydłowe lub jednoskrzydłowe szklone u góry   
             otwierane na zewn�trz (do wewn�trz jedna sztuka) o współczynniku  
             przenikania ciepła K= 1,3 W/m  oraz drzwi stalowe ocieplane piank� gr 4 cm  
 

 
6.9.      WARUNKI PRACY  

 
-  Temperatura podło�a i otoczenia w czasie pracy i przez nast�pne 24 godziny 

powinna wynosi� minimum +4°C.  w tym czasie elewacj� nale�y chroni� przed 
zamoczeniem i uszkodzeniem. 

-  Wszystkie powierzchnie nie obj�te pracami nale�y chroni� przed zabrudzeniem. 
- Czasowa ochrona przed deszczem powinna by� zapewniona do momentu 

ostatecznego zako�czenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnie�. 
- Ubytki i nierówno�ci nale�y uzupełni� za pomoc� odpowiednich materiałów. 
 

           
   

7.  ZAGADNIENIA BHP 

Stosowane materiały budowlane, wyko�czeniowe, izolacyjne, impregnaty, farby 
itp. musz� posiada� atesty ITB dopuszczaj�ce do stosowania w budownictwie 
mieszkaniowym. 
Wszystkie prace nale�y wykona� zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
obowi�zuj�cymi normami i przepisami w tym przepisami BHP. 
Przed przeło�eniem lub likwidacj� przewodów zamocowanych do elewacji 
nale�y sprawdzi� czy nie s� pod napi�ciem. 
 
 

8.      ZAGADNIENIA P.PO� 

Zastosowane materiały systemu ocieplenia s� niepalne. Do budynku usytuowanego 
przy ulicy Wolno�ci 2a w Czerwionce-Leszczynach  umo�liwiony jest dojazd po�arowy 
od ul. Wolno�ci. 
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UWAGA:                            
PRACE PRZY INSTALACJI SYSTEMU OCIEPLENIA  POWINNY BY� 
WYKONANE PRZEZ  DO�WIADCZONYCH WYKONAWCÓW  
POSIADAJ�CYCH AKTUALNY CERTYFIKAT PRZESZKOLENIA  
WYDANY PRZEZ PRODUCENTA TEGO SYSTEMU. 

DOPUSZCZA SI� STOSOWANIE ZAMIENNYCH MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH, IZOLACJI, IMPREGNATÓW   I  TECHNOLOGII  
O  TAKICH SAMYCH GWARANTOWANYCH PARAMETRACH 
TECHNICZNYCH, PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU  Z  PROJEKTANTEM. 

 
 
 
 
 
 
9.   WYTYCZNE DO OPRACOWANIA INFORMACJI DOTYCZACEJ      
        BEZPIECZE
STWA I OCHRONY ZDROWIA  DLA BUDYNKU 
        KS. GÓRNIK CZERWIONKA PRZY ULICY WOLNO�CI 2a 
        W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. 
        
             

 
 
    Podstawy prawne prowadzenia robót : 

 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.01.2003 r  w sprawie BHP podczas 

wykonywania robót budowlanych   ( Dz.U. Nr 47/2003 poz.401 ) 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury nr. 1156 z dnia 07.04.2004 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki  i ich usytuowanie. 
      Dz.U. Nr 109 Poz.1156 
- Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 r zmieniaj�ce 

rozporz�dzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy               
      ( Dz.U.Nr 91 poz. 811 ) 
- Instrukcje prawidłowej i bezpiecznej pracy narz�dzi do wykonywania robót 
- Szczegółowe przepisy BHP i p.po� obowi�zuj�ce w zakładzie pracy 

 
 
 
 
 

      Wytyczne bhp prowadzenia robót  
 

- pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlanych powinni posiada� odpowiednie 
kwalifikacje, uzyska� orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre�lonej pracy, 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami     

- pracownicy wykonuj�cy roboty budowlane powinni posiada� odpowiedni� odzie� 
robocz� oraz sprz�t ochrony osobistej 

- teren robót nale�y wydzieli� ta�m� ostrzegawcz� oraz oznaczy� tablicami 
ostrzegawczymi 
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- kierownik robót okre�la kolejno�� i organizacj� robót 
- ka�dego dnia przed rozpocz�ciem robót, kierownik robót okre�la zakres i przebieg 

pracy pracowników, po uprzednim uzgodnieniu z osob� dozoru 
- po zako�czeniu dnia pracy kierownik robót kontroluje stan budowy, a nast�pnie 

decyduje o sposobie zabezpieczenia sprz�tu i terenu budowy na czas przerw w pracy 
         
 

        Przygotowanie placu budowy   
 
        Przed przyst�pieniem do wykonywania robót wykonawca powinien odpowiednio   
           przygotowa� teren: 

- zabezpieczy� teren budowy w celu zapewnienia bezpiecze�stwa oraz przed osobami 
trzecimi 

- zapewni� dostaw� pr�du elektrycznego, wody niezb�dnych przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz o�wietlenia placu budowy. Wykonawca na własny koszt zamontuje 
podliczniki na pr�d i wod�. Urz�dzenia elektryczne stosowane na terenie budowy 
powinny spełnia� wymagania BHP. 

- na terenie budowy wykonawca zabezpieczy magazyny, które b�d� spełnia� 
wymagania stawiane przez producentów materiałów u�ywanych przez wykonawc�. 
Magazyny materiałów powinny by� urz�dzone w miejscach nie ulegaj�cych zalewaniu 
przez wod�, zabezpieczone przed działaniem promieni UV oraz w sposób 
zabezpieczaj�cy składowane materiały przed utrat� wła�ciwo�ci fizykochemicznych.  

- na terenie budowy nale�y zabezpieczy� istniej�ce chodniki oraz przygotowa� 
schematy tymczasowego transportu materiałów przez które realizowane b�d� dostawy 
materiałów i sprz�tu oraz wywo�ony b�dzie materiał i usuwany z terenu budowy. 
Nale�y jednocze�nie zapewni� miejsca czyszczenia kół pojazdów opuszczaj�cych 
teren budowy. W razie uszkodze� istniej�cej infrastruktury wykonawca naprawi 
wyrz�dzone szkody na własny koszt. 

- strefy niebezpieczne, w których istniej� �ródła zagro�enia np. mo�liwo�� spadania z 
góry materiałów lub przedmiotów nale�y oznakowa� i wygrodzi� oraz zabezpieczy�   

            daszkami  ochronnymi;  
- obiekty znajduj�ce si� na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by� chronione i  

wyposa�one na wypadek po�aru. 
 

 Opis ogólny warunków wykonania robót 
 
Warunki przyst�pienia do robót 
Roboty mog� wykonywa� tylko wyspecjalizowane firmy, maj�ce uprawnienia uzyskane 
od producenta systemu uj�tych w dokumentacji technicznej oraz posiadaj�ce 
odpowiednio przygotowane zespoły do prowadzenia robót specjalistycznych (np. 
spawalniczych , ociepleniowych) 
Inwestor  powinien ��da� od wykonawcy robót  certyfikatu (wydanego przez ITB) oraz 
deklaracji zgodno�ci z Aprobat� Techniczn� na zestaw wyrobów do wykonywanego 
zakresu napraw - zgodnie z obowi�zuj�cymi aktualnie przepisami. Niezale�nie od 
szczegółowych wymaga�, które powinny spełnia� poszczególne elementy systemu 
przyj�tego do wykonania przez Wykonawc�, cały zakres robót obj�tych dokumentacj� 
techniczn�,  musi spełnia� wymagania gwarantuj�ce skuteczno�� i trwało�� wykonanych 
robót ( gwarancja na wykonane prace + r�kojmia ). 
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Zakres robót : 
 
Roboty budowlane obejmuj� mi�dzy innymi nast�puj�cy zakres robót : 
 
- zabezpieczenie terenu robót 
-    monta� rusztowania 
- termomodernizacja �cian zewn�trznych i dachów 
-   wymiana obróbek blacharskich 
-   wymiana rynien i rur spustowych na PCV 
-   wymiana stolarki okiennej na PCV 
-   wymiana stolarki drzwiowej zewn�trznej na aluminiow� 
-   wymiana �lusarki drzwiowej zewn�trznej na now� 
-   remont balkonu w segmencie 1 
- monta� instalacji odgromowej   
-   demonta� starych i monta� nowych zadasze� nad drzwiami wej�ciowymi do budynku 
-   demonta� starego i monta� nowego �wietlika nad klatk� schodow� w segmencie 1 
-   monta� drabinki kabł�kowej i stopni włazowych w segmencie 1 
- wykonanie robót wyko�czeniowych 
- roboty porz�dkowe. 

Pełny zakres robót okre�la dokumentacja techniczna, przedmiary robót oraz projekt 
organizacji robót . Szczególn� uwag� nale	y zwróci� na wykonanie i monta	 rusztowa� oraz 
wykonanie robót konstrukcyjnych wzmacniaj�cych budynek. 

 
 
 
Zabezpieczenie Terenu Budowy : 
 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, takie jak:  zabezpieczenie placu 
budowy oraz pomieszcze� u�ytkowanych w trakcie realizacji, poprzez wykonanie 
ogrodze�, zapór itp., zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem 
w sposób uzgodniony z Kierownikiem budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach 
okre�lonych przez Kierownika Budowy, tablic informacyjnych, wynikaj�cych z prawa 
budowlanego i pozwolenia na budow� , których tre�� b�dzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne b�d�  utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót. Wykonawca bezwzgl�dnie powinien si� zapozna� i prowadzi� 
roboty dostosowuj�c si� do obowi�zuj�cych przepisów dotycz�cych prowadzenia, 
bezpiecze�stwa i oznakowania robót w rejonie czynnych dróg i chodników . 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi słu�bami projekt organizacji i zabezpieczenia 
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terenu robót i organem zarz�dzaj�cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
Robót w okresie trwania budowy. Projekt organizacji robót, powinien by� dostosowany 
do mo�liwo�ci Wykonawcy i zapewniaj�cy prawidłowe oraz bezpieczne wykonanie 
zadania. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e 
jest wł�czony w Cen� Ofertow�. 

 

      Monta	 rusztowania 
 

 
1. Rusztowania b�d� wykonywane zgodnie z dokumentacj� producenta albo projektem 
indywidualnym. 
2. Rusztowania systemowe powinny by� montowane zgodnie z dokumentacj� projektow� 
z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodno�� z wymaganiami 
konstrukcyjnymi i materiałowymi, okre�lonymi w kryteriach oceny wyrobów pod 
wzgl�dem bezpiecze�stwa. 
3. Monta� rusztowa�, ich eksploatacja i demonta� powinny by� wykonywane zgodnie z 
instrukcj� producenta albo projektem indywidualnym. 
4. U�ytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 
kierownika budowy lub uprawnion� osob�. 
5. Odbiór rusztowania potwierdza si� wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 
odbioru technicznego. 
6. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okre�la 
w szczególno�ci: 
a) u�ytkownika rusztowania; 
b) przeznaczenie rusztowania; 
c) wykonawc� monta�u rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz 
numeru telefonu; 
d) dopuszczalne obci��enia pomostów i konstrukcji rusztowania; 
e) dat� przekazania rusztowania do u�ytkowania; 
f) oporno�� uziomu; 
g) terminy kolejnych przegl�dów rusztowania 
 
7. Na rusztowaniu powinna by� umieszczona tablica okre�laj�ca: 
-  wykonawc� monta�u rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem 
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu 
-  dopuszczalne obci��enia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu 
roboczego. 
8. Rusztowania powinny by� wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
9. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:  
-  posiada� pomost o powierzchni roboczej wystarczaj�cej dla osób wykonuj�cych roboty 
oraz do składowania narz�dzi i niezb�dnej ilo�ci materiałów 
-  posiada� stabiln� konstrukcj� dostosowan� do przeniesienia obci��e�; 
-  zapewnia� bezpieczn� komunikacj� i swobodny dost�p do stanowisk pracy; 
- zapewnia� mo�liwo�� wykonywania robót w pozycji nie powoduj�cej nadmiernego 
wysiłku; 
-  posiada� por�cz ochronn�, 
-  posiada� piony komunikacyjne. 
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10. Odległo�� najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego 
rusztowania nie powinna by� wi�ksza ni� 20 m, a mi�dzy pionami nie wi�ksza ni� 40 m. 
11. Rusztowania nale�y ustawia� na podło�u ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze 
spadkiem umo�liwiaj�cym odpływ wód opadowych. 
12. Liczb� i rozmieszczenie zakotwie� rusztowania oraz wielko�� siły kotwi�cej nale�y 
okre�li� w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. 
13. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by� mniejsza ni� 
2,5 kN. 
14. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa� poza najwy�ej poło�on� lini� kotew 
wi�cej ni� 3 m, a pomost roboczy umieszcza si� nie wy�ej ni� 1,5 m ponad t� lini�. 
15. W przypadku odsuni�cia rusztowania od �ciany ponad 0,2 m nale�y stosowa� 
balustrady od strony tej �ciany. 
16. Ud�wig urz�dzenia do transportu materiałów na wysi�gnikach mocowanych do 
konstrukcji rusztowania nie mo�e przekracza� 1,5 kN. . 
17. Rusztowanie z elementów metalowych powinno by� uziemione i posiada� instalacj� 
odgromow� . 
18. Rusztowania powinny posiada� co najmniej: 
-    zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
- zabezpieczenie przechodniów przed mo�liwo�ci� powstania urazów oraz uszkodzeniem 
odzie�y przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 
19. Rusztowania, usytuowane bezpo�rednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach 
przejazdów i przej�� dla pieszych, powinny posiada� daszki ochronne i osłon� z siatek 
ochronnych. 
20. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowi�zku stosowania balustrad. 
21. Osoby dokonuj�ce monta�u i demonta�u rusztowa� s� obowi�zane do stosowania 
urz�dze� zabezpieczaj�cych przed upadkiem z wysoko�ci. 
22. Przed monta�em lub demonta�em rusztowa� nale�y wyznaczy� i ogrodzi� stref� 
niebezpieczn�. 
23. Równoczesne wykonywanie robót na ró�nych poziomach rusztowania jest 
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odst�pów mi�dzy stanowiskami 
pracy. 
24. .Odległo�ci bezpieczne wynosz� w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaj� z 
zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licz�c pomostu, na którym 
roboty s� wykonywane. 
25. Monta�, eksploatacja i demonta� rusztowa� oraz ruchomych podestów roboczych, 
usytuowanych w s�siedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, s� 
dopuszczalne, je�eli linie znajduj� si� poza stref� niebezpieczn�. W innym przypadku, 
przed rozpocz�ciem robót, napi�cie w liniach napowietrznych powinno by� wył�czone. 
26. Monta�, eksploatacja i demonta� rusztowa� s� zabronione: 
-  je�eli o zmroku nie zapewniono o�wietlenia pozwalaj�cego na dobr� widoczno��; 
-  w czasie g�stej mgły, opadów deszczu, �niegu oraz gołoledzi; w czasie burzy lub 
wiatru, o pr�dko�ci przekraczaj�cej 10 m/s. 
-  pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowa� po zako�czeniu pracy 
jest zabronione. 
27. Zrzucanie elementów demontowanych rusztowa� jest zabronione. 

28. Rusztowania powinny by� ka	dorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub 
uprawnion� osob�, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych 
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czynników, stwarzaj�cych zagro	enie dla bezpiecze�stwa wykonania prac, i przerwach 
roboczych dłu	szych ni	 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej ni	 raz w miesi�cu. 

29. Zakres czynno�ci obj�tych sprawdzeniem, o którym mowa w punkcie 28, okre�la 
instrukcja producenta lub projekt indywidualny. 
30. W czasie burzy i przy wietrze o pr�dko�ci wi�kszej ni� 10 m/s prac� na ruchomym 
pode�cie roboczym nale�y przerwa�, a pomost podestu opu�ci� do najni�szego poło�enia 
i zabezpieczy� przed jego przemieszczaniem. 

 
 

Wykonanie monta	u  obróbek blacharskich i wykonanie gzymsów 
 

Wszelkie roboty budowlane nale	y wykona� spełniaj�c wymagania BHP ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem wymaga� w zakresie prac na wysoko�ciach. Dotyczy to zarówno szkole� 
pracowników jak i zapewnienia im odzie	y ochronnej i sprz�tu. 

 

Przed rozpocz�ciem prac  nale	y postawi� rusztowanie. Rusztowanie powinno by� wykonane 
zgodnie z instrukcj� wła�ciw� dla danego typu rusztowania oraz powinno spełnia� aktualne 
wymagania BHP. Monta	 obróbek, itp. nale	y wykona� spełniaj�c wymagania BHP.  

 

 
      Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania Robót: 
 

       Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. . 
       W czasie trwania budowy i wyka�czania Robót Wykonawca b�dzie: 
- utrzymywa� Teren Budowy w stanie zgodnym z przepisami BHP 
-  podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do         
przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół Terenu       Budowy 
oraz b�dzie unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci       społecznej i 
innych, a wynikaj�cych ze ska�enia; hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
nast�pstwie jego sposobu działania. 
       Stosuj�c si� do tych Wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 
       -    lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg   
           dojazdowych,    
       -   �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 
       -   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
            toksycznymi, 
       -    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
       -    mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

 



 21  

 
      Ochrona Przeciwpo	arowa: 
 
      Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 
      Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany     
      przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,                                    
      mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
      Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi      
      przepisami i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 

 Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem    
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.   

 
 
 

Kontrola jako�ci i odbiór robót 
 
Kontrola jako�ci materiału: 
Nale�y przewidzie� kontrol� jako�ci zastosowanych materiałów przez sprawdzenie 
materiału na zgodno�� z dokumentacj� i aprobat� techniczn� . 
Odbiór robót  
Przedmiotem odbioru powinny by� poszczególne fazy robót. 
Poszczególne fazy robót zanikaj�cych powinny by� odebrane przez kierownika budowy i 
inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy. Po zako�czeniu cało�ci robót 
remontowych ł�cznie z obróbkami blacharskimi, nale�y dokona� ko�cowego odbioru 
robót i sporz�dzi� protokół odbioru. 
Przy odbiorze ko�cowym nale�y oceni� nast�puj�ce elementy ocieplenia: 
a) równo�� i jako�� powierzchni - według wymaga� normowych, jak dla konstrukcji 
dachu i ocieplenia, 
b) równo�� i jako�� powierzchni - według wymaga� normowych, jak dla ocieplenia �cian, 
c) jednolito�� koloru, 
d) prawidłowo�� wykonania wszystkich szczegółów remontu i ich zgodno�� 
z dokumentacj�, 
W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek nieprawidłowo�ci i usterek, wykonawca robót 
zobowi�zany jest do ich usuni�cia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


